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 Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 

CEA-CON-EST-LP-029-24 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR PRIMARIO) 

AGUSTÍN RIVERA Y DESCARGA A COLECTOR EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colamos Providencia, en 

Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 HORAS, del día 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO 

DEL 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). 

Acta que se formula con fundamento en tos artículos 43 numeral 1 fracción I y 66 

de ta Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para constatar la realización de la junta convocada por la DIRECCIÓN TÉCNICA 

la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), de conformidad con lo 

dispuesto para este procedimiento de contratación. 

El Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos y el 

personal de la DIRECCIÓN TÉCNICA de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA). Dará respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaracio 

necesarias a las bases de este procedimiento, anexos, proyecto y/o catálogo de 

conceptos, para la preparación de las propuestas técnicas y económicas. 

NO HUBO PREGUNTAS 

NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.. 

NOTA 1.- Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en 
su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares 
aclaratorias, bases de licitación y convocatoria publicada por la dependencia, para ser 
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entregada de forma adecuada y congruente el día det acto de presentación y apertura 
de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas 
establecidas para este procedimiento por la dependencia. 

ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los 

trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos 

intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada. 

2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar 

mínimo con un ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones 

con su respectivo equipo completo de trabajo. 

3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del 

catálogo y especificaciones de construcción; considerando los materiales, 

mano de obra especializada, maquinaria o herramientas necesarias y 

suficientes para garantizar la ejecución de los trabajos puestos en obra, 

tomando en cuenta la ubicación de la obra y la dificultad para acceder a la 

misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución, si el 

contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios, será motivo de 

descalificación de su propuesta. 

4. El programa general de ejecución de los trabajos (Documento P 13) se 

presentará por conceptos (con la descripción completa), i 	ndo 

erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos, 

expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de 

inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación. 

5. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de 

ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia. 
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6. Bajo los criterios de la DIRECCIÓN TÉCNICA de la Comisión Estatal del Agua 

de Jalisco (CEA) se tramitará o aceptará se genere un precio extraordinario 

relativo a limpieza gruesa, fina o especializada de la obra, cuando las 

especificaciones, condiciones, lineamientos y el municipio lo requiera, en el 

entendido que solo se aplicará esta consideración corno y cuando el 
tE 

supervisor de la obra por parte de la dependencia lo autorice. 

7. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo 

de ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y 

debiendo quedar asentado en la bitácora de obra ta fecha de autorización, 

contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de 

análisis de precio unitario, en la Subdirección de Costos y Presupuestos de la 

Dirección de Presupuestos y Contratos. 

8. Durante la ejecución de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o 

acostillado de la tubería en la zanja excavada con material producto de 

banco o bien con material producto de excavación, se deberá considerar que 

los trabajos de compactación requeridos se ejecuten por cualquier medio, 

garantizando el contratista el grado de compactación requerido en el 

concepto a ejecutar. 

9. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión 

Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea m or al 

contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a uor d 

estado. 

10. Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias 

en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de 

aclaraciones y/o circulares aclaratorias para ser entregada de forma 

adecuada y congruente el día del acto de presentación y apertura de la 

misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y 

fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia. 
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11. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con 

medidas mínimas de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripción 

de la obra en construcción, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de 

seguridad del personal de obra, así como el señalamiento y materiales pard 

proteger la zona de construcción de manera que se conserve el paso peatonal 

y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecución de la obra. 

12. Los vehículos que se utilicen para el acarreo de materiales deberán cumplir 

con la normatividad de la SCT para transitar en vías estatales y federales. 

13. Las excavaciones se pagarán sobre las líneas de proyecto, cualquier cambio 

deberá ser autorizado por la DIRECCIÓN TÉCNICA; no se pagarán sobre 

excavaciones por la utilización incorrecta de su maquinaria en sus procesos 

constructivos. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 10:15 HORAS del mismo día, a 

continuación de conformidad al m • gen y al calce todos los participantes de ella. 
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Otro (s) participante (s) 

DEPENDENCIA NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE 

Representante 	del 
Control. 

Órgano Interno de 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

IN « 	' 	ASCENCIA RAMIREZ 
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