Comision Estatal del

Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS -,

LICITACION PUBLICA
CEA-CON-EST-LP-032-24

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: CONSTRUCCION DE DRENAJES SANITARIOS (COLECTORES PRIMARIOS)
TRAMOS ROSALES, CAMINO LAS BOMBAS-LAS LILAS, DESDE COLECTOR
HELIODORO HERNANDEZ LOZA A COLECTOR EXISTENTE, EN LAS CbLONIAS EL
PEDREGAL, ALVAREZ DEL CASTILLO Y POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL
DE EL SALTO, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en
Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 HORAS, del dia 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO
DEL 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 43 numeral 1 fraccion I y 66
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
para constatar la realizacién de la junta conuocada por la DIRECCION DE
ABASTECIMIENTO Y OPERACION DE ORGANISMOS la COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO (CEA), de conformidad con lo dispuesto para este
procedimiento de contratacién.

El Ing. Eric Walberto Moreno Aréualo Director de Presupuestos y Contratos y el
personal de la DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION DE ORGANISMOS
de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). Dard respuesta a las
preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de este
procedimiento, anexos, proyecto y/o catdlogo de conceptos, para la preparacion
de las propuestas técnicas y econémicas.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES
EMPRESA Y/O PERSONA FISICA:

NO HUBO PREGUNTAS
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NOTA ACLARATORIA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA:

NOTA 1.- Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en
su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares
aclaratorias, bases de licitacién y conuvocatoria publicada por la dependencia, para ser
entregada de forma adecuada y congruente el dia del acto de presentacién y apertura
de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descnpcmones y fechas
establecidas para este procedimiento por la dependencia.

ACUERDOS

Deberan considerar, si es necesario, dentro de su propues'ta‘realizar los
trabajos en ttempo extraordinario en diferentes turnos, asi como trabo.jos
intermitentes sabados y domingos para terminar en la fecha programada.

2. La empresa debera garantizar para la ejecuciéon de los trabajos contar
minimo con un ingeniero topégrafo de planta para el control de nivelaciones

con su respectivo equipo completo de trabajo.

3. Deberan analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del
catdalogo y especificaciones de construccién; considerando los materiales,
mano de obra especializada, maquinaria o herramientas necesarias y
suficientes para garantizar la ejecuciéon de los trabajos puestos en obra,
tomando en cuenta la ubicacién de la obra y la dificultad para acceder a la
misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecuciéon, si el
contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios, sera motivo de
descalificacién de su propuesta.

4. El programa general de ejecuciéon de los trabajos (Documento PT 13) se
presentarda por conceptos (con la descripcion completa), indicando
erogaciones y cantidades mensuales de la ejecucion de los trabajos,
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expresado en unidades, volimenes totales y costos, respetando las fechas de

inicio y terminacioén indicadas en las bases de esta licitacion.

Se deberd mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de

ejecucion, asi mismo la obra tendra que ser entregada totalmente limpia.

Bajo los criterios de la DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION DE
ORGANISMOS de la Comisiéon Estatal del Agua de Jalisco (CEA) se tramitara
o aceptard se genere un precio extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina
o especializada de la obra, cuando las especificaciones, condiciones,
lineamientos y el municipio lo requiera, en el entendido que solo se aplicara
esta consideracién como y cuando el supervisor de la obra por parte de la

dependencia lo autorice.
Los conceptos fuera de catdlogo, deberdan ser presentados dentro del periodo
de ejecucidon, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y
debiendo quedar asentado en la bitdcora de obra la fecha de autorizacion,
contando a partir de ésta con 30 dias naturales para su presentaciéon de
andlisis de precio unitario, en la Subdireccion de Costos y Presupuestos de la
Direcciéon de Presupuestos y Contratos.

Durante la ejecucion de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o
acostillado de la tuberia en la zanja excavada con material producto de
banco o bien con material producto de excauvacién, se deberd considerar que
los trabajos de compactacion requeridos se ejecuten por cualquier medio,
garantizando el contratista el grado de compactacion requerido en el
concepto a ejecutar.

El contratista no podrd sino por consentimiento expreso de la Comisién
Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al
contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedaran a favor del
estado.
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Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias
en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de
aclaraciones y/o circulares aclaratorias para ser entregada de forma
adecuada y congruente el dia del acto de presentaciéon y apertura de la
misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y
fechas establecidas para-este procedimiento por la dependencia. -

Se deberd considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con
medidas minimas de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripcion
de la obra en construccion, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de
seguridad del personal de obra, asi como el sefialamiento y mdte‘rialesﬁp'ara
proteger la zona de construccién de manera que se conserue el paso peu’tdnal
y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecucién cile la obra.

Los vehiculos que se utilicen para el acarreo de materiales deberan cumplir
con la normatividad de la SCT para transitar en vias estatales y federales.

Las excavaciones se pagardn sobre las lineas de proyecto, cualquier cambio
deberd ser autorizado por la DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION
DE ORGANISMOS; no se pagardn sobre excauvaciones por la utilizacion

incorrecta de su maquinaria en sus procesos constructivos.

Una vez leida la presente, se cierra siendo las 1610 HORAS del mismo dia, a

continuacion de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

ion Estatal del Agua de Jalysc
W e
Ing. Omaf Salorién Ramirez Torija

estos y Contratos. Subdirector dé Infraestructura y
puestos y Contratos. Conseruacion
Subdireccién de Infraestructura y
Conseruacion (CEA)
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Empresas Participantes

RAZON SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DE
Y/O PERSONA FISICA REPRESENTANTE
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—

Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE

Representante del Organo Interno de
Control.
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Direccién de Abastecimiento y Operacién de *2 T v J
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/
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