
Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

No. CEA-POZ-FED-CI-039-22 

No. PROCEDIMIENTO: I0-914029999-E15-2022 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Objeto: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO, 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE EN CABECERA MUNICIPAL DE 

JAMAY, JALISCO. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

(CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, 

Jalisco, siendo las 12:30 HORAS del día 11 (ONCE) DE JULIO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS). 

Acta que se formula con fundamento en los artículos 27 fracción II, 31 fracción X, 34 y 35 

de la Ley de Obras Públicas y Seruicios Relacionados con las mismas, así como en los 

artículos 31 fracción III, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, siendo las 12:30 HORAS para constatar la realización de la 

junta convocada por la Dirección Técnica de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de 

conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación. 

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Aréualo, Director de Presupuestos 

y Contratos y el personal de la Dirección Técnica de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

DE JALISCO (CEA). La reunión tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y 

hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o 

catálogo de conceptos, para la preparación de las propuestas técnicas y económicas 

EMPRESA Y/0 PERSONA FÍSICA: 
NOTAS ACLARATORIAS: 

1.- Se modificará el documento A-24 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS), se les hará entrega a lo 
concursantes en el transcurso del día de hoy en las oficinas de la Dirección de Presupuesto 
Contratos en un horario de 09:00 am a 05:00 pm, de la misma forma estará disponible e e 
portal de COMPRANET para su consulta pública de los interesados. 

2.- Será responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su prop sta 
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en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias y las 
bases de concurso publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y 
congruente el día del acto de presentación y apertura de la misma de acuerdo a las 
especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento 
por la dependencia. 

ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en 

tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y 

domingos para terminar en la fecha programada. 

2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo con un 

ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo 

completo de trabajo. 

3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catálogo 

considerando los materiales, mano de obra y maquinaria o herramientas necesarias y 

suficientes para garantizar la ejecución de los trabajos, si el contratista no presenta el 

desglose de los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos, será motivo de 

descalificación de su propuesta. 

4. Deberá considerar para el análisis de precios unitarios, el costo de los insumos necesarios 

para la elaboración de los trabajos puestos en obra, tomando en cuenta la ubicación de la 

obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 

5. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y necesaria ara 

la ejecución de los trabajos. 
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6. El programa general de ejecución de los trabajos (documento PE3) se presentará por 

conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales 

de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades, uolú.menes totales y costos, 

respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación. 

7. Deberán considerar los señalamientos, rótulo informativo de la descripción de la obra en 

construcción, trámites y equipo de protección necesario para la obra, durante toda su 

ejecución, mismo que deberán ser considerados dentro de sus indirectos. 

8. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, 

así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia. 

9. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo de 

ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y debiendo quedar 

asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, contando a partir de ésta con 

30 días naturales para su presentación de análisis de precio unitario, en la dirección de 

costos de la Dirección de presupuestos y contratos. 

10. Durante la ejecución de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o acostilla.do de 

la tubería en la zanja excavada con material producto de banco o bien con material 

producto de excavación, se deberá considerar que los trabajos de compactación 

requeridos se ejecuten por cualquier medio, garantizando el contratista el grado de 

compactación requerido en el concepto a ejecutar. 

11. En ningún caso la CEA tramitará o aceptará se genere un precio extraordinario relativo 

a limpieza gruesa, fina o de la obra al final de los trabajos, en el entendido que el 

contratista deberá considerar el alcance de estos trabajos dentro de cada uno de los 

conceptos a ejecutar en la obra, a efectos de garantizar que al final de la ejecución 	s 

trabajos el sitio intervenido sea entregado igual o en mejores condiciones que ' as  

recibidas. 
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12. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión Estatal del Agua 

de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los 

trabajos excedentes quedarán a favor del estado. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 12:40 HORAS del mismo día, a continuación 

de conformidad al margen y al calce todos los participantes. 

Por parte de la Siomisión Estatal del Agua de Jalisco. 

Ing. Eric Walb 	oreno Arévalo 

Director de 	uestos y Contratos 

Dirección d 	puestos y Contratos (C 

Empresas y/o Persona Física participantes 

INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. 
I 1 I I I MF" I 4  " 

111111  
_ ,, 

PROYECTA ARQUITECTURA HUMANA, S.A. 
DE C.V. 

PROMOTORA Y CONSTRUCTORA HERMI, 
S.A. DE C.V. 
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CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. 
11 	 a 
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Otro (s) participante (s) 

Residente Supervisor de Obra. 
Subdirección de Construcción 
Dirección Técnica (CEA) 

Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos 

Representante del Órgano Interno de Control 
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Fecha de clasificación: 11 de julio de 2022 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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