



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO
No. CEA-CON-EST-CS-086-22

Acta que se formula con motivo de la Junta de pronunciamiento del Fallo al Concurso Simplificado Sumario CEA-CON-EST-CS-086-22, relativo a la Obra: Construcción de colector principal y cárcamo de bombeo, entre Calle Vicente Guerrero y la Planta de Tratamiento de la Localidad de San Cristóbal Zapotitlán, Municipio de Jocotepec, Jalisco, de conformidad al artículo 79, 81 y demás relativos de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Siendo las 15:15 horas, del 11 (once) de Octubre del 2022 (dos mil veintidos), se reunieron en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970, Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.


Se inició el procedimiento bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario bajo contrato No. CEA-CON-EST-CS-086-22, donde se invitó a participar a las siguientes empresas:

- 1. JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO
2. MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.
4. GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.
5. INPAVI, S.A. DE C.V.

El día 03 (tres) de Octubre del 2022 (dos mil veintidos), se realizó el acto de Presentación y Apertura de las propuestas técnicas y económicas de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con los artículos 89, 90, 91 y demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En dicho acto se recibieron 05, Proposiciones de forma presencial solamente, ya que, a fecha de dicho acto, se informó a esta dependencia que el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales (SECG) no se encuentra habilitado, siendo las propuestas de las siguientes empresas:

- 1. JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO
2. MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.
4. GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.
5. INPAVI, S.A. DE C.V.



2



Handwritten signature in blue ink

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**  
**No. CEA-CON-EST-CS-086-22**

Asimismo, las siguientes empresas fueron aceptadas en la revisión cuantitativa del acto mencionado anteriormente:

NO.	EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA	DOCUMENTACIÓN
1	JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	SE ACEPTA
2	MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA
3	CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA
4	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA
5	INPAVI, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA

De conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a hacer la evaluación de las propuestas técnicas y económicas que se aceptaron.

N o.	PERSONA FÍSICA O MORAL PARTICIPANTES ANTES	PT1	PT 2	PT 3	PT 4	PT 5	PT 6	PT 7	PT 8	PT 9	PT10	PT11	PT12	PT13	PT14	PT15	PT16	PT17	PT18	PT 19	PT 20	PT 21	PT 22
		1	JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO
No. CEA-CON-EST-CS-086-22

Table with 2 rows and 21 columns. Row 4: GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V. with 21 'SI CUMPLE' entries. Row 5: INPAVI, S.A. DE C.V. with 21 'SI CUMPLE' entries.

Con el resultado anterior se llegó a la conclusión de que no hubo incumplimientos por ninguna de las empresas participantes en la revisión binaria en la documentación requerida en las bases del Concurso Simplificado Sumario citado anteriormente;

Quedando de la siguiente manera:

Table with 3 columns: NO., EMPRESA Y/O PERSONA FISICA, IMPORTE CON IVA. Contains 5 rows of contractor data and amounts.

A continuación, se describe la revisión por Tasación Aritmética de conformidad con los artículos 72, 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y con el artículo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Redacted signature area with the number '2' appearing multiple times.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**  
**No. CEA-CON-EST-CS-086-22**

TABLAS QUE CONTIENEN EL DESARROLLO DE LA TASACIÓN ARITMÉTICA

1. Etapa por eliminación por rango de aceptación.

VI. ETAPA DE ELIMINACION POR RANGO DE ACEPTACIÓN	
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO:	CEA-CON-EST-CS-086-22
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	PRESUPUESTO BASE ANTES DE IVA: \$ 3,448,275.86

RANGO DE ACEPTACION:	15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO:	\$ 3,044,591.71
IMPORTE MAYOR PROPUESTO:	\$ 3,321,329.06
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:	\$ 3,205,832.97
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:	\$ 3,686,707.92
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:	\$ 2,724,958.02

EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	RESULTADO DE LA EVALUACION
MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,044,591.71	SE ACEPTA
CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.	\$ 3,154,067.95	SE ACEPTA
GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.	\$ 3,219,421.27	SE ACEPTA
INPAVI, S.A. DE C.V.	\$ 3,244,009.69	SE ACEPTA
JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	\$ 3,321,329.06	SE ACEPTA

2. Etapa de determinación de precios de mercado.

V.2.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO			
RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$ 1,674,400.01	\$ 1,835,958.00	\$ 1,748,239.67
MANO DE OBRA	\$ 264,269.11	\$ 555,428.00	\$ 356,719.76
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 259,391.45	\$ 610,521.00	\$ 449,625.89
COSTOS INDIRECTOS	\$ 215,739.67	\$ 268,225.00	\$ 257,926.51
FINANCIAMIENTO	\$ 0.00	\$ 10,626.16	\$ 8,738.01

EMPRESAS	IMPORTE POR MATERIALES	IMPORTE MANO DE OBRA	IMPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	IMPORTE POR INDIRECTOS	IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	IMPORTE POR UTILIDAD	IMPORTE TOTAL
MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,674,400.01	\$ 507,156.27	\$ 259,391.45	\$ 244,094.77	\$ 9,666.15	\$ 334,682.82	\$ 3,044,591.71
CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.	\$ 1,700,175.00	\$ 264,269.11	\$ 512,925.58	\$ 263,631.77	\$ 8,562.89	\$ 388,730.66	\$ 3,154,067.95
GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.	\$ 1,744,377.00	\$ 285,113.01	\$ 551,128.10	\$ 215,739.67	\$ 10,626.16	\$ 396,346.13	\$ 3,219,421.27
INPAVI, S.A. DE C.V.	\$ 1,835,958.00	\$ 555,428.00	\$ 284,824.00	\$ 266,263.00	\$ 7,985.00	\$ 276,879.00	\$ 3,244,009.69
JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	\$ 1,800,167.00	\$ 277,890.00	\$ 610,521.00	\$ 268,225.00	\$ (10,563.00)	\$ 336,344.00	\$ 3,321,329.06



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**  
**No. CEA-CON-EST-CS-086-22**

**3. Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

V.3.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS Y ELIMINACION DE PROPUESTAS INSOLVENTES								
EMPRESAS	INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	INSUFICIENCIA TOTAL	UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	CALIFICACION
MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 73,839.66		\$ 190,234.44	\$ 13,901.74		\$ 277,975.84	\$56,706.98	SOLVENTE
CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.	\$ 48,064.67	\$ 92,450.65			\$ 175.12	\$ 140,690.44	\$248,040.22	SOLVENTE
GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.	\$ 3,862.67	\$ 71,606.75		\$ 42,256.84		\$ 117,726.26	\$278,619.87	SOLVENTE
INPAVI, S.A. DE C.V.			\$ 164,801.89		\$ 753.01	\$ 165,554.90	\$111,324.10	SOLVENTE
JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO		\$ 78,829.76			\$ 8,738.01	\$ 87,567.77	\$248,773.23	SOLVENTE

**4. Etapa de determinación de propuestas solventes más baja.**

V.4.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA			
EMPRESAS	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	RESULTADO DE LA EVALUACION POR TASACION ARITMETICA	EMPRESA ADJUDICADA
MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,044,591.71	SOLVENTE	ES GANADOR
CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.	\$ 3,154,067.95	SOLVENTE	
GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.	\$ 3,219,421.27	SOLVENTE	
INPAVI, S.A. DE C.V.	\$ 3,244,009.69	SOLVENTE	
JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	\$ 3,321,329.06	SOLVENTE	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**  
**No. CEA-CON-EST-CS-086-22**

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue autorizado por el Comité Mixto de Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la Decima Novena (19) sesión del 2022 (dos mil veintidos) de fecha 10 (diez) de Octubre del 2022 (dos mil veintidos), el cual se determinó adjudicar a la empresa Montra Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar la obra CEA-CON-EST-CS-086-22, relativa a Construcción de colector principal y cárcamo de bombeo, entre Calle Vicente Guerrero y la Planta de Tratamiento de la Localidad de San Cristóbal Zapotitlán, Municipio de Jocotepec, Jalisco, por un monto total de \$3'531,726.38 (tres millones quinientos treinta y un mil setecientos veintiséis pesos 38/100M.N.) I.V.A. incluido por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará el 30% de anticipo.

Conforme a lo estipulado en el artículo 98 numeral 1 fracción I, II y demás relacionados de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá entregar Garantía de Anticipo por el 30% del valor de los trabajos, por un monto total de \$1'059,517.91 (un millón cincuenta y nueve mil quinientos diecisiete pesos 91/100M.N.), y la Garantía de Cumplimiento por el 10% del valor de los trabajos, por un monto total de \$353,172.64 (trescientos cincuenta y tres mil ciento setenta y dos pesos 64/100M.N.), las que deberán presentarse con antelación a la fecha estimada para la firma del contrato. Las fianzas se realizarán de acuerdo al formato que se entrega por esta dependencia.

Como constancia de lo anteriormente expuesto, así como para que surta los efectos legales a que haya lugar, se notifican las obligaciones derivadas de esta adjudicación al Concurso Simplificado Sumario CEA-CON-EST-CS-086-22, al adjudicatario, quien presentará las garantías de anticipo, cumplimiento y póliza de seguros, con antelación a la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el 14 (catorce) de Octubre del 2022 (dos mil veintidos), en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970 (dos mil novecientos setenta), Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680 (cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta), en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, presentando original o copia certificada del documento donde acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 75 (setenta y cinco) días naturales tomando como fecha de inicio el día 17 (diecisiete) de Octubre del 2022 (dos mil veintidos) y de terminación el día 30 (treinta) de Diciembre del 2022 (dos mil veintidos).



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**  
**No. CEA-CON-EST-CS-086-22**

La presente Junta de Pronunciamiento de Fallo fue presidida por el Arq. Arturo Rosas Sahagún, Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir la presente acta.

Concluida la Junta de Pronunciamiento de Fallo, se emite la presente acta el día 11 (once) de Octubre del 2022 (dos mil veintidos), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

El Fallo y su contenido estarán publicados en el portal de internet de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para su consulta en <https://www.ceajalisco.gob.mx/sites/licitaciones/>

"Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)"

Arq. Arturo Rosas Sahagún  
 Subdirector de Contratación  
 de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo  
 Director de Presupuestos y Contratos  
 de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.


Empresas y/o Persona Física participantes

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)	
JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	[Redacted]	4
MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	[Redacted]	4
CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.	[Redacted]	4
GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V.	[Redacted]	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**  
**No. CEA-CON-EST-CS-086-22**

INPAVI, S.A. DE C.V.	
----------------------	--

Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	
CONTRALORÍA DEL ESTADO	
TESTIGO SOCIAL	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.	<i>Javier Eduardo Gomez S.</i> 
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.	
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.	

	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2



